



C.LILIANA CHAPA ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL DE AXR CONSTRUCCIONES
CALLE CARRETERAS, NO EXTERIOR 268
COLONIA SAHOP CHACON, MUNICIPIO DE
MINERAL DE LA REFORMA
C.P. 42186

PRESENTE

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y DE SU REGLAMENTO, 66 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2025 Y DEMAS NORMATIVOS APLICABLES, EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA NO. MTB-AD-RECFIS-2025/03 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC, MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGO DE BRAVO\_A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA <u>SECRETARIA DE TESORERIA Y ADMINISTRACION</u> MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. MTB/STA/JMGH/OV/089/2025, DE FECHA <u>06 DE JUNIO DE 2025</u> CON CARGO AL PROGRAMA O FONDO DE RECURSO PROPIOS DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1. LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESTACIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC, MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO
- 2. FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 11 DE JUNIO DE 2025, 10:00 HRS.
- 3. FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: NO HABRA JUNTA DE ACLARACIONES.
- 4. FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: <u>13 DE JUNIO DE 2025</u>, <u>10:00 HRS</u>.
- 5. FECHA Y HORA DEL FALLO: 16 DE JUNIO DE 2025, 10:00 HRS
- 6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 41 DÍAS NATURALES.
- 7. FECHA ESTIMADA DE INICIO: 18 DE JUNIO DE 2025.
- 8. FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 28 DE JULIO DE 2025.
- 9.-CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO: \$ 258,584.04 (DOSCEINTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N.).

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARO, MARCO TULIO REYES ORTUÑO